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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia do SIWZ - „Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna” 

Pytanie 1 
Dotyczy projektu umowy. 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie 
(akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne? 
 
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych i zamiennych. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy § 10 pkt 2 ppkt 1 lit. c) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o obniżenie poziomu kary do 10% wartości brutto umowy. 
 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 
wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie 
równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: 
KIO/1519/15). 
 
Zamawiający utrzymuje ww. zapis umowy w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy § 10 pkt 2 ppkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca proponuje dodanie zapisu dotyczącego ewentualnych kar dla Zamawiającego z tytułu 
niedopełnienia swoich obowiązków (opóźnienia związane z udostępnieniem terenu budowy, 
dostarczeniem dokumentacji technicznej). 
 
Zamawiający utrzymuje ww. zapis umowy w dotychczasowym brzmieniu. 
 
 

 


