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Pyzdry dn. 14.01.2014

ZP.271.01.01.2014

Dotyczy: Wyjasnien do SIWZ (Rozbudowa istnigpej oczyszczalnisciekow we wsi
Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestnikOw pogbowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze inwestor poniesie koszty medidw na czas rozruchu
oczyszczalni.

Koszty mediow ponosi wykonawca wg wskazéznika, monta podlicznikow naley do
wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie odlegkxi od miejsc poboru mediow na potrzeby budowy.
Miejsca poboru mediowgsdostpne na terenie oczyszczalni.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest uzysnie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie?

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia rgtkowanie jest po stronie Inwestora. N@stpo
otrzymaniu od Wykonawcy niezdnych dokumentow.

Pytanie nr 4

Prosimy o okreslenie czy w miejscu projektowanej oczyszczalnigsobiekty podlegapce
rozbidrce lub kolidujace z nowy oczyszczalm?

Brak ww. obiektow.

Pytanie nr 5

Prosimy o okreslenie kto dostarczy wyposaenie obiektow w postaci spretu bhp i p.poz?
Istniejgca oczyszczalnia jest wypasea w sprzt bhp i p.pa.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie,ze na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewstiaty
nadzoér nad praq istniejacej oczyszczalni i uradzen zainstalowanych.

Inwestor zapewnia nadzér nad pragtniepcej oczyszczalni i ugdzen zainstalowanych.
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Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie,ze w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty pcy
istniejacej oczyszczalni.

Podczas przebudowy Inwestor ponosi koszty praoyejstej oczyszczalni.
Pytanie nr 8

Do kogo nalee¢ beda elementy z demontau?

Elementy z demonta beda naleze¢ do wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy o zahczenie bada geologicznych. Projekt odwotuje & do badaia z 1997 roku z
zapisem ,mato zasobne w waogl co tak naprawde nic nie mowi i nie jest okréleniem
technicznym, poza tym po tylu latach poziom wéd mdgilec znacznej zmianie.

Do celow projektowych zostaty przye badania geologiczne gruntu z roku 1997.
Dokumentacja jest do wgdu w siedzibie Inwestora.

Pytanie nr 10

Prosimy o okreslenie poziomu wod gruntowych

Poziom wod gruntowych zostat okleny w badaniach geologicznych gruntu z 1997r.
Pytanie nr 11

Prosimy o okreslenie stanu technicznego drogi dojazdowej i drog wenetrznych i czy ich
konstrukcja jest odpowiednia do poruszania % ciezkiego sprztu podczas prac
budowlanych?

Konstrukcja drég dojazdowych i wewtnznych jest odpowiednia do poruszania@ezkiego
sprztu podczas prac budowlanych.

Pytanie nr 12

Czy istniejgce przylacze elektryczne ma wystarczajca mocna potrzeby rozbudowanej
oczyszczalni?

Istniejgce przyhcze elektryczne jest odpowiednie dla potrzeb roaluahej oczyszczalni.
Pytanie nr 13

Czy na oczyszczalni istnieje agregat pdotworczy i czy ma on wystarczajca moc na
potrzeby rozbudowanej oczyszczalni?
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Na wyposaeniu oczyszczalni jest stacjonarny agregatpiworczy o mocy 24 KW ktory
zabezpieczy prace rozbudowanej oczyszczalni.

Pytanie 14

Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o czas pracy dieswan.

Czas pracy deskovwianalezy uwzgkdni¢ wg. wtasnych wyliczé i kalkulaciji.
Pytanie nr 15

Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o zadaszenie gispiralnego.

WW. pozycja jest przedstawiona weéei budowlanej projektu.

Pytanie nr 16

Prosimy o zahczenie rysunkow technicznych dotyegych Zadaszenia nad komaog
rozdziatu sciekow.

WW. pozycja jest przedstawiona weéei budowlanej projektu.
Pytanie nr 17

Prosimy uzupeiné przedmiary o odtworzenia drég po wykonaniu sieci nedzy
obiektowych.

Odtworzenie zniszczonych drog nalelo zobowyzan wykonawcy.
Pytanie nr 18

Przy projektowanym reaktorze na projekcie widat schody terenowe ktdrych brak w
przedmiarze. Prosimy o uzupetnienie.

Nalezy wyliczy¢ indywidualnie i uwzgjdni¢ w ofercie.
Pytanie nr 19

Czy do reaktora nie kexda wykonanezadne dogcia lub dojazdy? Projekt nie okrela tego
zakresu.

Nie przewidziano budowy dgj i dojazdow.
Pytanie nr 20

Prosimy o zahczenie aktualnych wynikow bada sciekbw na wlocie i wylocie z
oczyszczalni.

Wyniki bada sciekow g dostpne do wgidu w siedzibie Inwestora.

Doptyw BzT5 — 288 mg/l, CHZT — 759, zawiesina 360
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Odptyw BZT5 — 3,5, CHZT - 30, zawiesina 26

Pytanie nr 21

Wnosimy o wydtuzenia czasu realizacji zadania — termin wskazane wI\WZ sg za
krotkie. Wnosimy o ustalenie terminu zakaiczenia zadania na 30.10.2014.

Zamawiajcy nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania
Pytanie nr 22
Czy zamawiapcy dopuszcza fakturowanie miegiczne?

Zgodnie z zajcznikiem nr 5 do SIWZ — projekt umowy 813 pkt 2,nZaviapcy nie
dopuszcza fakturowania miesznego.

Pytanie nr 23

Prosimy o zahczenie zestawienia konstrukcji stalowej na wykonaei konstrukcji i
zadaszenia sita spiralnego aby nitiwa byta wycena tych prac.

Niezbezdne informacje gdostpne w czsci budowlanej projektu.

Pytanie nr 24

Zgodnie z projektem technologii ,budynek socjalno —techniczny, place, drogi itp.
istniejacy — modernizowane”. Prosimy o0 sprecyzowanie teg@akresu bo nie zostat olgty
ani przedmiarem ani projektem budowlanym.

Zamawiajcy nie przewiduje rozbudowy budynku socjalno — tecinego.
Pytanie nr 25

Czy w ramach zadania przewidziane g prace dotyczce istniegcego cagu i urzadzen
tam zainstalowanych?

Nie s przewidziane ww. prace.
Pytanie nr 26
Prosimy o zahczenie szczegotowych rysunkow komory rozdziatu.

Komora rozdziatu jest obiektem istnjeym w starym cjgu.
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Pyzdry dn. 15.01.2014

ZP.271.01.02.2014

Dotyczy: Wyjasnien do SIWZ (Rozbudowa istniggej oczyszczalniciekow we wsi
Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestnikOw pogbowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty zajczone bylo zestawienie rzeczowo — finansowe
na zakczniku nr 1a. Prosimy o umieszczenie ww. zgtznika na stronie internetowej.

Zafacznik zostat umieszczony na stronie internetowejw13.01.2013r.
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Pyzdry dn. 15.01.2014

ZP.271.01.03.2014

Dotyczy: Wyjasnien do SIWZ (Rozbudowa istniggej oczyszczalniciekow we wsi
Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestnikow pogbowania oraz odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Prosimy o wykreslenie z pkt. 5 zajcznika nr 1 ,Formularz ofertowy” kolumny ,Udziat

w cataéci zamowienia (%)”. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawyZP Zamawiajacy maze
zadaé¢ od wykonawcow jedynie wskazania w ofercie ¢&ci zamowienia (zakresu), ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom. W zwgzku z powyzszymzadanie od wykonawcy
wszelkich innych informacji narusza ten przepis.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Braamowié Publicznych (tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z . zm.) art. 36 ust. 4 zostat uchylony.

Pytanie nr 2
Prosimy o mazliwosé rozliczania rob6t za pomoa faktur czesciowych.

Zamawiagcy nie dopuszcza rozlicaea pomog faktur czsciowych.
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