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    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym1 01.01.01   2.384 km

1.2 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości2 01.02.01   200.000 m2

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem3 01.02.01   200.000 m2

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, przy głębokości cięcia: 5 cm4 01.02.04   4.000 m

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników5 01.02.04   16.000 m

Rozebranie barier drogowych stalowych6 01.02.04   12.000 m

Przestawienie wiaty przystankowej7 01.02.04   1.000 kpl
[lokalizacje: wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

Załadowanie materiałów z rozbiórki / gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych8 01.02.04   10.097 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórki / gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na9 01.02.04   10.097 m3
odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym wraz z kosztami utylizacji.
Wywóz na składowisko Wykonawcy (wraz z utylizacją) lub składowisko Inwestora - do decyzji
Zamawiającego zależnie od materiału z rozbiórki)

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km, zwiększenie10 01.02.04   10.097 m3
odl. transportu do 10 km.
Wywóz na składowisko Wykonawcy (wraz z utylizacją) lub składowisko Inwestora - do decyzji
Zamawiającego zależnie od materiału z rozbiórki)
Krotność=9

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Roboty ziemne w gruncie kat. III z przemieszczaniem na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi11 02.01.01   458.000 m3
o mocy: 110 kW (150 KM)
Dostosowanie istniejącej podbudowy do projektowanej niwelety drogi - ścinka nadmiaru

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 10 do 30 m,12 02.01.01   458.000 m3
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność=2

2.5 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Roboty ziemne w gruncie kat. III z przemieszczaniem na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi13 02.03.01   458.000 m3
o mocy: 110 kW (150 KM)
Dostosowanie istniejącej podbudowy do projektowanej niwelety drogi - wbudowanie materiału z wykopów
w nasyp

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. III ponad 10 do 30 m,14 02.03.01   458.000 m3
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM)
Krotność=2

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.6 03.01.03 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

Elementy przepustów rurowych - przepust fi 600mm z rury PVC ułożony na warstwie z mieszanki15 03.01.03   7.000 m
piaskowo-żwirowej
[lokalizacje: wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

Elementy przepustów rurowych - ława piaskowo-żwirowa grub. 20 cm16 03.01.03   1.400 m3
[lokalizacje: wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

Elementy przepustów rurowych - umocnienie skarp czołowych, bocznych i dna wylotu - obrukowanie17 03.01.03   3.000 m2
kamieniem polnym na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10cm
[lokalizacje: wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

4 04.00.00 PODBUDOWY
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4.7. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4.7 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, krawężniki,18 04.01.01  10 320.000 m2
chodniki, zjazdy

4.8 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji19 04.03.01  9 985.000 m2
asfaltowej

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy, nawierzchni bitumicznej emulsją, przy zużyciu 0.520 04.03.01  9 840.000 m2
kg/m2 emulsji asfaltowej

4.9 04.04.02 PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - warstwa o21 04.04.02  10 320.000 m2
grubości po zagęszczeniu: 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - dodatek za każdy22 04.04.02  10 320.000 m2
dalszy 1cm - zwiększenie do grubości po zagęszczeniu do 20cm
Krotność=5

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.10 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o23 05.03.05a  9 985.000 m2
grubości: 4 cm

5.11 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o24 05.03.05b  9 840.000 m2
grubości: 3 cm

5.12 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na grub. 3 cm z mech. załadunkiem,25 05.03.11   20.000 m2
rozładunkiem i wywozem do 1 km materiału z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji
(wykonanie wcięcia przy podłączeniu do istn. nawierzchni)

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km /przy26 05.03.11   0.600 m3
załadunku i rozładunku mechanicznym/ - zwiększenie odl. transportu do 10 km
Krotność=9

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.13 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I TERENÓW PŁASKICH

Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych:27 06.01.01  4 768.000 m2
- ścinka poboczy
- uzupełnienie materiałem piaszczystym
- profilowanie i zagęszczenie

7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.14 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane28 07.01.01   6.600 m2
malowane: mechanicznie
P-7c (wymalowanie krawędzi jezdni w miejscach skrzyżowań/zjazdów w drogi boczne) 55m x 0,12m =
6,6m2
[lokalizacje: km 1+119,37; km 1+888,59; km 2+074,22; wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

7.15 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem29 07.02.01   9.000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,30 07.02.01   9.000 szt
informacyjne: tablice znaków o powierzchni: do 0,30 m2

7.16 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

Montaż bariery ochronne stalowej N2, W5 dla odcinków:31 07.05.01   80.000 m
- przepust nr 1 (nowy) - 12x2=24m
- przepust nr 2 (istn.) - 12x2=24m2
- przepust nr 3 (istn.) - 16x2=32m
w tym odc początkowe i końcowe
[lokalizacje: wg wskazania inżyniera/inspektora nadzoru]

---  Koniec  wydruku  --- 


