
Pyzdry dn. 24.02.2020 r. 

ZP.271.01.01.2020 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia do SIWZ - „Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna” 

 

1. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznych. W umieszczonej na stronie internetowej 

dokumentacji przetargowej zamieszczono jedynie stronę tytułową SST. 

 

Zamieszczono w dniu 18.02.2020 r. 

 

2. Prosimy o udostępnienie przekroju podłużnego projektowanej drogi, bilansu robót 

ziemnych, uzgodnień i pozwolenia na budowę. 

 

Dla przedmiotowej inwestycji przekrój podłużny nie był opracowywany, nie stanowi części 

dokumentacji projektowej. Rozwiązania projektowe zakładają poprowadzenie niwelety drogi 

"po terenie" przy zachowaniu minimalnych spadków. Ilości robót ziemnych dla 

przedmiotowego zadana ujęte są w przedmiarze robót, w dziale "Roboty ziemne - 02.00.00". 

W załączeniu pozostałe dokumenty. 

 

3. W projekcie drogowym ujęto wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i poboczy z 

kruszywa z materiału kamiennego granitowego. Prosimy o wykreślenie konieczności 

stosowania kruszywa pochodzenia granitowego. Gdyż normy europejskie za wymagania 

stawiają parametry fizykomechaniczne, a nie pochodzenie skały. Dodatkowo jest to 

ograniczenie możliwości korzystania z materiałów lokalnych. 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący konieczności stosowania "mieszanki z kruszywa 

łamanego granitowego". 

 

4. SIWZ rozdział VII przewiduje rozpoczęcie robót w dniu 11.03.2020. Czy Zamawiający 

rzeczywiście zakłada przeprowadzenie postępowania i podpisanie umowy w tak krótkim 

czasie dzielącym termin złożenia ofert od tej daty? 

 

Naniesiono zmiany w SIWZ i projekcie umowy. 

 

 

 


